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COMMUNE DE JONQUIERES SAINT VINCENT

ETUDE D’UN PLAN COMMUNAL D’AMELIORATION
DES PRATIQUES PHYTOSANITAIRES ET HORTICOLES
- Cahier des Clauses Techniques Particulieres -

PARTIEI|. PREAMBULE

Le présent CCTP concerne les prestations de collecte de données, de travail de terrain, de concertation et de
rédaction nécessaires a la mise en place d’'un "Plan d'Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et
Horticoles" sur la commune de Jonquiéres Saint-Vincent. Ce plan aboutira a des préconisations de gestion en
matiere de pratiques phytosanitaires et horticoles a destination des services techniques de la commune et
de ses prestataires, permettant d’abandonner |'usage des pesticides et engrais chimiques.

I. OBJECTIFS DE L’ETUDE

Les objectifs a atteindre sont donc les suivants :
- Supprimer la pression polluante sur la ressource en eau,
- Réduire la pression quantitative sur la ressource en eau,
- Embellir et assainir le cadre de vie des administrés,
- Faciliter la mise en place des pratiques alternatives d’entretien des espaces verts,
- Sensibiliser les habitants au changement de pratiques sur les espaces communaux et les inciter a
faire de méme sur leurs espaces privés.

Pour ce faire, I'’étude devra porter sur I'ensemble du territoire d’intervention de la commune en matiere
d’entretien et de gestion des espaces. Le bureau d’études devra ainsi proposer des solutions en matiére de :

- Alternatives a la pression phytosanitaire

- Gestion de la pression en nutriments (engrais)

- Pratiques d’entretien des espaces verts

- Protection et amélioration de la biodiversité

- Orientations horticoles

- Anticipation de la gestion des futurs espaces communaux

Il. MAITRISE D’OUVRAGE

Cette étude est menée sous maitrise d’ouvrage de la commune de Jonquiéres Saint-Vincent.

COMMUNE DE JONQUIERES SAINT VINCENT
Hotel de Ville — Place de la Mairie — 30300 Jonquiéres Saint Vincent
Tél. : 04.66.74.50.12 / Fax : 04.66.74.50.13 / E-mail : mairie.jonquieres.stvincent@wanadoo.fr

Représentée par son maire en exercice, Jean-Marie FOURNIER.


mailto:mairiedemanduel@wanadoo.fr

lll. ASSISTANCE AU MAITRE D’OUVRAGE

Le Syndicat des Nappes Vistrenque et Costiéres, animateur sur le territoire des nappes d’une démarche de
réduction des pollutions diffuses d’origine non agricole, accompagne la commune dans |'élaboration et le
suivi de son "Plan d'Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles".

IV. CONTEXTE DE L’ETUDE

IV. 1 Présentation des enjeux liés a I’eau sur le territoire.

La commune de Jonquiéeres Saint-Vincent se situe en partie sur le territoire de la nappe de Bellegarde dans
le secteur des Costiéres a I'est de Nimes. Le captage des Féreignes est implanté en bordure méridionale du
plateau des Costiéres. Plus vers I'Est, entre St Vincent et Jonquiéres, et au-dela vers Beaucaire, les cailloutis
villafranchiens sont érodés, ils laissent apparaitre les formations du substratum de calcaires marneux
attribuées a I’'Hauterivien. On aboutit dans cette direction a la plaine alluviale du Rhone située en contrebas
d’une quarantaine de metres par rapport au plateau des Costieres.

La carte géologique de la Vistrenque éditée en 1975, indique I’extension des cailloutis pliocenes et leur
échancrure au-dessus des calcaires marneux. Dans I'autre direction, la limite du bassin versant du Vistre, et
donc avec 'aquifere de la Vistrenque est matérialisée a 2km au Nord-Ouest du captage de Jonquiéres.

Ce qui veut dire que les écoulements de la nappe des Costieres s’évacuent ici vers les sources anciennement
captées en direction de I'Est du Sud Est.

Les cailloutis villafranchiens en amont de la cuvette de Jonquieres sont composés de galets et de graviers a
dominante quartzitique, emballés dans une matrice sablo-argileuse. Ces formations grossiéres contiennent
I'aquifére dont le mur imperméable est représenté par les marnes bleues du Plaisancien. Les sables de
I’Astien occupent par places les points bas de ce substratum qui correspondent a d’anciennes chenalisations.
Les cailloutis localement cimentés en conglomérats par la calcite (taparas) sont surmontés par des limons
calcaires ou par des limons lcessiques qui les masquent a I'affleurement.

Les nappes contenues dans cet aquifére appelée nappes de la Vistrenque et des Costieres sont sensibles aux
pollutions diffuses d’origine agricole. Elles ont été déclarées « zone vulnérable » a la pollution nitratée
d’origine agricole en 1994. La pollution par les pesticides est également chronique et généralisée a I'échelle

des nappes et leur utilisation pour I'alimentation en eau potable peut étre localement compromise.

Le forage des Féreignes, situé au Nord-Ouest de la commune, est exploité pour alimenter en eau potable la
commune de Jonquiéres Saint-Vincent.

IV. 2 La mise en place d’'un PAPPH sur la commune

Descriptif rapide des services et du contexte de la commune :

La commune de Jonquieres Saint-Vincent est dotée de services techniques municipaux d’un effectif total de
8 agents polyvalents.



METHODOLOGIE DE L’ETUDE

Le tableau suivant synthétise les étapes de la mise en place de "Plan d'Amélioration des Pratiques

Phytosanitaires et Horticoles" :

Etape Intitulé Moyens a mettre en ceuvre Redus demandés
» Organisation d'un comité de pilotage
Lancement de |a (COPIL) comprenant . élus refe.rents, >  Convocation
1 , responsables de services (techniques,
démarche ) S . » Compte-rendu
urbanisme, communication, ...), partenaires
techniques et financiers
» Entretiens avec les élus, chefs de services et
) Description des agents concernés Pour rapport final
services »  Suivis et accompagnement des agentssurle | »  Organisation des services
terrain.
. » Note de diagnostic (étapes
Etat.des lieuxsur la »  Entretiens avec le (ou les) responsable(s) let?2)
gestlion et'la éventuel(s) des services, avec I'adjoint en | Cartes :
manipulation des
o charge des espaces verts ou de| » Surfacesentretenues
pesticides I’environnement » Modalités d’entretien des
»  Suivi des responsables et des agents sur le espaces communaux
terrain (observations, questions, | »  Positionnement
photographies, etc.) géographique des services
3 Inventaire des espaces » Inventaire des pesticides stockés ainsi que et équipes
o des conditions de stockage »  Espéces envahissantes
geres » Consultation des cahiers d’enregistrement (jussie, renouée du japon,
. . des pratiques s'ils existent cannes de provence, préle,
Audit des.pr.athues » Consultation des pratiques des prestataires erigeron du canada...)
phyt.osan|ta|res et » Comparaison des données recueillies avec | Pour rapport final
horticoles ce que prévoit la réglementation » Cartes de gestion des
»  Réunion du comité technique afin de valider espaces publics
les éléments du diagnostic »  Bilans des consommations
(pesticides, engrais et eau)
4 Evaluation des risques > Lors du suivi de terra|ln, avec les agents et » Cartes de risques
responsables concernés
5 Définition des objectifs | » Réunions techniques »  Diagnostic complet
d’entretien par secteur | »  Réunion du COPIL »  Comptes-rendus
»  Consultation des référents techniques » Carte de gestion des
6 Préconisations » Préconisations d’entretien adaptées a espaces publics
chacun des espaces. » fiches d'entretien
» Documents rédigés
»  Réunion du comité technique complets (PAPPH, synthése
7 Restitution »  Réunion du COPIL 10 pages, synthese pour
»  Restitution aux agents service techniques, cartes
» Compte-rendu du COPIL




V. ETAPE 1 : LANCEMENT ET PRESENTATION DE LA DEMARCHE

V. 1 Pilotage

La mise en place d’un "Plan Communal d'Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles" nécessite
une forte implication de la commune tant au niveau technique que politique. Le prestataire s’appuiera sur
un comité de pilotage (COPIL) propre a la démarche, décrit en Partie Ill.

Ce comité de pilotage sera réuni au lancement de la démarche, en fin de I’étape 5 (présentation du
diagnostic), et également a la fin de la démarche pour une validation technique et politique.

Par ailleurs, un comité technique sera constitué. Composé des référents techniques de la commune et du
prestataire, il constitue une instance de concertation a chaque étape du PAPPH.

V. 2 Premier CoPil : Contexte et méthodologie

Le premier Comité de Pilotage se réunira au lancement de la démarche de PAPPH sur invitation du Maitre
d’Ouvrage.

Objectifs :
Valider la méthode de mise en ceuvre de I'étude du PAPPH.

Eléments a présenter :
e présentation de |la problématique phytosanitaire dans le contexte local ;
e description du plan d’amélioration phyto-horticole et de ses étapes ;
e présentation d’exemples de préconisations et des voies possibles d’amélioration des pratiques ;
e planning de mise en ceuvre de la démarche.

Informations a recueillir : Quelques informations contextuelles peuvent étre recueillies lors de ce premier
comité de pilotage. Cependant, leur collecte peut étre reportée a I'étape 2.

Contexte général Informations a recueillir

- Caractéristiques géographiques et paysagéres
- Espaces naturels a proximité

- Captages d’alimentation en eau potable a
proximité (qualité et quantité).

- Cadre de Vie

- Objectifs politiques liés au plan d’amélioration
Politique environnementale de la commune des pratiques

- Liens avec d’autres projets de la commune

- Porteurs techniques et politiques du projet

Contexte de la commune

Rendus :
Le prestataire fournira un compte-rendu de ce premier comité de pilotage au Maitre d’Ouvrage.



VI. ETAPE 2 : DESCRIPTIF DES SERVICES CONCERNES

Le prestataire recueillera les missions exactes des services concernés, les relations entre les agents et les élus
ou entre les agents eux-mémes, ainsi que les moyens (humains, budgétaires, matériels). Les services
concernés sont tous les services utilisateurs de pesticides (espaces verts, voiries, cimetieres, espaces
sportifs...), les services en charge de I’entretien, éventuellement de la propreté, les services
d’aménagement...

Moyens :
e entretiens avec les élus, chefs de services et agents concernés ;
e suivis et accompagnement des agents sur le terrain ;

Description des services Informations a recueillir

- Historique

- Missions

- Organisation

Pour chaque service audité - Nombre d’agents

- Equipes

- Prestataires

- Budget

- Communications entre les services et la
population

Liens avec la population - Politique écologique de la commune et des
services

- Cahiers des doléances

Les prestataires de la commune intervenant sur les espaces publics dans I’'entretien des voies, des espaces
verts seront aussi audités dans cette mission.

VII. ETAPE 3 : DIAGNOSTIC DES PRATIQUES PHYTOSANITAIRES ET HORTICOLES

Pour réaliser ce diagnostic, le prestataire devra :
e organiser des entretiens avec le (ou les) responsable(s) des services, avec I'adjoint en charge des
espaces verts ou de I'environnement, ou le maire ;
suivre les responsables et les agents sur le terrain (observations, questions, photographies, etc.) ;
inventorier les pesticides stockés ainsi que les conditions de stockage ;
consulter les cahiers d’enregistrement des pratiques s’ils existent ;
consulter les pratiques des différents prestataires ;
e comparer les données recueillies avec ce que prévoit la réglementation.



VII.1 Diagnostic de la gestion des pesticides

Les informations a recueillir sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

Etat des lieux sur la gestion des pesticides

Informations a recueillir

Achat des produits

- Fournisseur(s)

- Choix des produits
- Quantités achetées
- Budget

Gestion des stocks

- Inventaire des produits stockés

- EVPP! et PPNU? présents

- Conditions de stockage (armoire, local)
- Moyens d’élimination (EVPP, PPNU)

Matériel d’épandage

- Inventaire des pulvérisateurs
- Inventaire des EPI® mis a disposition
- Fréquence d’étalonnage

Décision de traiter

- Criteres de décision

- Prise en compte des conditions
météorologiques

- Prise en compte des risques de ruissellement et
sanitaire

Manipulation

- Port des EPI

- Dosage

- Remplissage, lavage et vidange
- Conditions d’épandage

- Enregistrement des pratiques
- Formation des agents

Bilan : Un bilan sur la gestion des pesticides sera réalisé au regard de la réglementation, de la santé des

agents applicateurs et de la préservation de I’environnement.

VII.2 Diagnostic des espaces gérés et des pratiques

Il s’agit de répertorier les diverses pratiques phytosanitaires et horticoles, afin de voir ensuite si elles sont en
accord avec les objectifs affichés et de les évaluer d’un point de vue réglementaire, écologique, sanitaire

et, si possible, économique.

Les principales informations a recueillir sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

! Emballages Vides des Produits Phytosanitaires
2 Produits Phytosanitaires Non Utilisables

3 Equipement de Protection Individuelle




Etat des lieux des pratiques actuelles Informations a recueillir

- Modes de gestion selon les espaces
- Fréquence

- Produits utilisés

- Bilan des consommations
Fertilisation - CoQts humains et matériels

- Modes de gestion selon les espaces
- Equipements

Arrosage - Fréquence

- Bilan des consommations

- CoQts humains et matériels

- Choix des plantes

- Fournisseurs (plantes, paillages, ...)
Aménagements paysagers - Typicité des espaces verts sur la commune et
techniques horticoles associées

- Présence de plantes envahissantes

Désherbage

Lutte contre les organismes nuisibles

Bilan : Outre I'évaluation des pratiques vis-a-vis de la réglementation, les enjeux écologiques et sanitaires,
ce relevé doit aboutir a différents éléments cartographiques :

— Surfaces entretenues (voiries, espaces verts, stades, ...) ;

- Modalités d’entretien des espaces communaux ;

— Positionnement géographique des services, des équipes ;

— Espéces envahissantes présentes sur la commune (espaces urbains).

Une réunion du comité technique sera sollicitée par le prestataire auprés du Maitre d’Ouvrage (prestataire,
maitre d’ouvrage - si différent de la commune -, commune) afin de valider les éléments du diagnostic (étapes
2 et 3).

VIIl. ETAPE 4 : EVALUATION DES RISQUES

Les pesticides sont des matiéres dangereuses pour I'environnement aquatique et la santé des populations.
Cette étape vise a évaluer le risque de transfert de ces produits vers les milieux aquatiques et le risque de
contamination des usagers des espaces communaux.

VIII.1 Le risque de transfert des pesticides vers les milieux aquatiques

Le risque de transfert sera évalué sur ’ensemble des espaces gérés par les services de la commune ou ses
prestataires (voirie, espaces verts, cimetiere).

Le risque est évalué :

1. Par rapport aux risques de contamination des eaux superficielles (NB: réseau pluvial / réseau
assainissement connectés in fine aux cours d’eau). Deux classes de risques sont a afficher : risque
faible et risque élevé.

Le classement dans I'une ou I'autre catégorie (risque faible / risque élevé) est réalisé selon I'arbre de
décision suivant :



Proximité d’un point d’eau ou o Risque élevé
du réseau pluvial -

Zone a

classer
| Surface imperméable | - » Risque élevé

Absence de proximité d’un
point d’eau ou du réseau
pluvial
| Surface perméable | _— Risque faible
Figure : Arbre de décision pour la définition du niveau de risque de transfert des produits
phytosanitaires. (Selon CORPEP, 2009)
Moyens :

Ce classement sera a réaliser avec I'agent communal chargé du désherbage de la commune ou du
secteur. Son implication dans ce classement lui permettra de prendre conscience du risque lié a
I'usage des pesticides tout en appréhendant la méthode de diagnostic ainsi que les outils d'entretien
qui pourront lui étre proposés par la suite.

2. Par rapport au risque de contamination des eaux souterraines. En effet, la nappe de la Vistrenque
est trés proche du sol (quelques meétres) et donc trés vulnérable. L’aquifére peut étre localement
recouvert par les limons semi-perméables permettant d’assurer une protection naturelle partielle. I
peut aussi étre libre et affleurant et présenter une forte vulnérabilité.

Il sera également tenu compte dans le plan de la localisation des captages d’eau potable servant a
I'alimentation de la commune dans I'analyse des risques liés aux eaux souterraines.

VIII.2 Risque sanitaire

En plus du risque de contamination des eaux, 'emploi de pesticides en milieu urbain s’accompagne d’un
risque sanitaire vis-a-vis du public. Celui-ci est considéré comme élevé dans des zones trés fréquentées par
des personnes fragiles (écoles par exemple) ou dans des zones oU le public est en contact rapproché et
prolongé avec le sol (parcs, terrains de football, boulodrome par exemple). Une carte des risques sanitaires
présente ces zones ou le traitement phytosanitaire représente un risque pour la population.

Moyens : Cette évaluation est a réaliser en méme temps que le risque de transfert, avec I'agent en charge
du désherbage.

Traitement des données et rendus cartographiques

Les données de diagnostic et de risque doivent ensuite étre enregistrées dans un systeme d’information
géographique ou elles sont combinées aux données cadastrales de la commune. Le but est d’aboutir a une
cartographie assez fine du niveau de risque pour I'ensemble de la commune. Les Zones Non Traitées (arrété
du 12 septembre 2006) et les lieux fréquentés par le grand public (arrété du 27 juin 2011) seront ajoutés a
ce référencement.

La base de données peut intégrer les éléments suivants :
e Nom:nom du site
e Surface : linéaire de voirie du segment ou surface de I'espace vert
e Type : voirie, chemin, sentier, espace vert / détente, parking, stade, cimetiére, ...
e Désherbage : chimique, mécanique, thermique, manuel, plusieurs méthodes
e Lutte_nuisibles : chimique, autre, plusieurs méthodes
e  Fertilisation : oui / non
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e Arrosage : automatique, manuel, sans

e Prox_eau : présence d’un point d’eau a proximité : oui / non

e Type_eau : type de point d’eau : avaloir, étang, canal, ...

e Type_rev : revétement : goudronné, stabilisé, pavé, béton, sable, herbe, naturel, gazon, ...
e Risq_eau : risque de transfert vers les points d’eau : oui / non

e  Autre_risq : sanitaire

e Prévention : Dispositifs de prévention du ruissellement (rétention, ...)

e Gestion : service en charge de la gestion du site

| Cette base de données sera remise a la commune sous un format approprié.

IX. ETAPE 5 : DEFINITION DES OBJECTIFS D’ENTRETIEN

IX.1 Méthode

Sur la base du diagnostic initial et de I’évaluation des risques, le prestataire encouragera les responsables
communaux (élus et responsables des services) a s’interroger sur leurs pratiques phytosanitaires et
horticoles : « Pourquoi désherber ? » « Pourquoi arroser ? », « Quelles espéces végétales planter ? »,
«Pourquoi ne pas accepter une végétation spontanée dans certains secteurs? ».

Un groupe de travail se réunira afin de définir les éléments suivants.

Le prestataire proposera une approche de type « gestion différenciée » en classant les espaces communaux
en plusieurs catégories, du plus soigné au plus « naturel » : jardins de prestige, coeurs de ville, jardins
traditionnels, espaces verts fonctionnels, secteurs résidentiels, prairies champétres, ...

Zones intensives : espaces ou |'effort d’intervention est maximal pour des raisons de sécurité, de santé
publique, d’esthétique, culturelle ou touristique.

Zones extensives: espaces ou |'effort d’intervention est raisonné. L'espace publique répond, par sa
conception, a des besoins d’entretien réduits.

Zones naturelles : espaces ou la végétation spontanée est acceptée de facon compléte ou maitrisée.

A chaque type d’espace correspondra un protocole d’entretien particulier :
e en terme de désherbage : nécessité ou non de désherber. Dans I'affirmative, des méthodes
d’entretien sans pesticides seront préconisées ;
o enterme de lutte contre les organismes nuisibles, de fertilisation, d’arrosage, de choix des espéces
végétales.

Cette étape nécessitera un travail de concertation avec les élus et techniciens de la commune afin d’ajuster
au mieux ces zones aux contraintes locales.
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Traitement des données et rendu cartographique

Ces objectifs sont a renseigner sur la base de données géo référencée précédemment décrite sous la forme
suivante :
e Zonage : secteurs d’objectifs (prestige, confort, naturel) : 1, 2, 3

Une carte d’objectifs d’entretien permettra de mettre en évidence ces secteurs (prestige en orange,
confort en jaune, naturel en vert).

IX.2 Restitution en CoPil

Les résultats issus des étapes précédentes seront présentés par le prestataire en comité de pilotage.
Objectifs : Rendre compte des éléments du diagnostic, valider les objectifs d’entretien et le plan de gestion
différenciée.

Eléments a présenter :
— Déroulement du diagnostic
— Organisation des services
- Gestion des pesticides
— Désherbage des espaces communaux
— Lutte contre les organismes nuisibles
— Fertilisation et arrosage
— Organisation et conception des aménagements paysagers
— Cartes de risque
— Carte de gestion différenciée

Rendus :
Le prestataire fournira un compte-rendu de ce second comité de pilotage au Maitre d’Ouvrage.

X. ETAPE 6 : CHOIX DES PRECONISATIONS PAR ESPACES COMMUNAUX

Des préconisations d’entretien adaptées a chacun des espaces seront proposées par le prestataire, en
fonction de I'objectif visé et de la prise en compte d’un risque sanitaire ou de transfert vers les milieux
aquatiques. Celles-ci seront construites en lien avec les référents techniques pour atteindre un entretien
sans pesticides, et associées a un calendrier de mise en ceuvre.

Ces préconisations devront concerner les points suivants.

X.1 Achat, stockage et manipulation des produits

e Achat (choix des pesticides)
On rappellera que l'objectif, a terme, est d’abandonner l'usage des pesticides. Si leur usage est

temporairement maintenu, le prestataire proposera des spécialités commerciales peu nocives pour
I’environnement et la santé.
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e Réglementation, stockage et manipulation

La réglementation concernant 'utilisation des pesticides a fortement évolué ces derniéres années.

Le prestataire s’attachera a faire le point sur la situation de la commune vis-a-vis de cette réglementation et
de proposer, le cas échéant, des préconisations techniques notamment en termes de stockage (obligation
réglementaire de stockage dans un local dédié a cet effet, fermé a clé, correctement ventilé) et de
manipulation (ports des équipements de protection individuelle...).

e Enregistrement des pratiques

Un enregistrement rigoureux des pratiques sera proposé par le prestataire sous forme de tableaux de terrain
et fichiers Excel. lls doivent étre adaptés aux besoins et aux moyens de la commune. Ces tableaux de suivi
permettront de renseigner notamment les éléments suivants :

- Date;
- Nom de d’espace ;
— Nom du Produit ou technique alternative ;
— Quantité utilisée ;
-  Temps de travail ;
—  Nom de l'utilisateur ;
- Equipe / Secteur.
L’enregistrement des pratiques devrait concerner aussi les produits utilisés par les prestataires.

X.2 Le désherbage

D’une facon générale, le prestataire recherchera des alternatives au désherbage chimique adaptées au
contexte de la commune : non désherbage, prévention (la conception des aménagements urbains permet
fréquemment de limiter la pousse de végétation spontanée dans des endroits ou celle-ci ne serait pas
souhaitée, par exemple avec des paillages), mesures curatives (désherbage manuel, désherbage mécanique,
désherbage thermique).

Ces techniques seront a adapter aux types d’espaces communaux et a leur localisation dans la ville.

Des cartes par "méthodes d'entretien des espaces communaux" devront étre réalisées, sur lesquelles
figureront avec un code couleur identifié les secteurs a entretenir (une carte pour chaque technique) :

— manuellement;

- mécaniquement ;

— avec paillage et/ou plantes couvre sol ;

— par autre type de désherbage (thermique, ...);

— par action chimique lors des premiéres années.

Ces cartes doivent faciliter I'organisation du travail des agents communaux.

X.3 La tonte

L'introduction de nouvelles méthodes de gestion et notamment la diminution du désherbage de certains
espaces engendrera des modifications des fréquences et des zones de tontes selon les typologies d’espaces
verts. Le faucardage est une technique pratiquée en permanence sur la commune, il sera utile de recenser
les pratiques en vue d’apporter des préconisations d’amélioration.

Il conviendra au prestataire d’inclure ces adaptations aux cartes de gestion des espaces publics ainsi qu’aux
fiches d’entretien.
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X.4 La lutte contre les organismes nuisibles

Pour I'ensemble des pathogéenes et nuisibles rencontrés sur les espaces verts de la commune, le prestataire
proposera des mesures préventives (paillages, diversité végétale, choix des végétaux, ...) et curatives
(auxiliaires, biopesticides, ...).
e Lorsque la survie de la plante n’est pas menacée, la non-intervention sera privilégiée.
e lorsque la lutte contre les organismes nuisibles est confiée a un tiers, le prestataire proposera des
éléments a intégrer aux cahiers des charges afin que les marchés d’entretien visent également une
gestion sans pesticides.

X.5 La fertilisation et I’arrosage

Le prestataire fera des préconisations concernant I'ensemble des espaces fertilisés de la commune
(fertilisation chronique ou ponctuelle) en favorisant I'usage des engrais et amendements organiques, peu
lessivables et stimulant I'activité du sol.

Concernant I'arrosage, le prestataire préconisera des techniques de réduction des consommations en eau.

es techniques concerneront le matériel d’arrosage, le choix de plantes peu consommatrices en eau (cf.
Ces tech tl tériel d’ le choix de plant t f
paragraphe suivant) ainsi que des mesure d’atténuation des phénomeénes d’évaporation (paillages, couvre-
sols, ...).

X.6 Le choix des especes végétales

Le prestataire proposera a la commune des espéces végétales répondant aux critéres suivants :

e Adaptées au climat méditerranéen ;

e Résistantes a la sécheresse ;

e Résistantes aux principaux ravageurs ;

e Adaptées a un entretien sans pesticides.
Au moment du choix des espéces, une vigilance sera accordée aux problémes d’invasions biologiques, en
évitant de planter des espéces envahissantes.

X.7 La conception des aménagements paysagers

Sur la base des spécificités paysagéres de la commune, le prestataire proposera sous forme de fiches
techniques, un ensemble de préconisations de conception pour la création d’espaces publics ou privés (ZAC,
lotissement, ...).

Le prestataire proposera également a la commune, sous forme de fiches techniques, des préconisations
permettant la requalification des espaces publics existants ne répondant pas a une gestion durable (sans
pesticides et économe en eau).

Ces outils pourront étre intégrés au document d’urbanisme de la commune lors d’'une prochaine révision.
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X.8 Les colits humains et financiers

Chacune des préconisations proposées devra étre évaluée en termes de temps de travail et d’investissement
matériel. Un bilan sera intégré au rapport. Pour chaque technique proposée le prestataire évaluera :

e |ecoltdachat;

e e colt des consommables éventuels ;

e |e temps de travail nécessaire.

X.9 Un plan de communication (optionnel)

A l'issue de la validation du plan par la commune, et lors de sa mise en application, le prestataire proposera
un plan de communication a I'échelle de la commune portant sur :

e |a valorisation de I'engagement de la commune : articles, manifestations, panneaux, concours des
Villes et Villages Fleuris, ...

e |information et la sensibilisation des riverains : journées, plaquettes, articles de presse, ...

o [information des jardiniers amateurs de la commune : le prestataire proposera des sessions de
formation aux habitants volontaires adaptées aux pratiques observées (désherbage, traitements,
arrosage, choix des plantes, ...). (en option)

Ce plan de communication devra intégrer les outils développés sur le territoire. Le Syndicat Mixte des
Nappes Vistrenque et Costiéres dispose d’outils de communication qui pourront étre mis a la disposition
de la commune : exposition « zéro pesticides dans nos villes et villages », livrets « jardiner autrement »,
animation scolaire ...

X.10 La formation des agents communaux (optionnel)

La formation des agents et un gage du succés de la mise en ceuvre du PAPPH, au méme titre que la
communication. Le prestataire mettra en évidence les besoins de formation des agents a partir des lacunes
révélées lors de la réalisation de I'audit et proposera un plan de formation adapté aux services et répondant
aux attentes du PAPPH.

Xl. ETAPE 7 : RESTITUTION DU PAPPH

XI.1 Validation en comité de pilotage

L’ensemble des préconisations proposées sera présenté par le prestataire en comité de pilotage.
Objectifs : Valider techniquement le choix des préconisations et leur planification.
Eléments a présenter :

- résumé du diagnostic;

— préconisations détaillées par secteurs ;

— temps de travail relatifs aux changements de techniques ;
— plan de gestion des espéeces envahissantes ;

— plan de mise en place des préconisations ;

— outils de suivi ;

— campagne de communication.

15



XI.2 Présentation du PAPPH validé

A l'issue de la validation de ce plan en comité de pilotage, le prestataire organisera une réunion en conseil
municipal de la commune pour présenter les objectifs, les risques de transfert et les préconisations en terme
d’entretien pour chaque zone.

Cette restitution aux élus doit permettre de faire adopter par le Conseil Municipal les modifications de
pratiques d’entretien des espaces communaux.

Enfin, le prestataire effectuera une présentation des préconisations validées aupreés des agents des services
techniques, ainsi que des outils de suivi qui seront mis en place. Cette présentation peut étre associée a une
démonstration de matériel alternatif.

XIl. ETAPE 8 : SUIVIS ET BILANS DE L’ACTION

XIl.1 Mise en ceuvre d’une action pilote (optionnel)

Afin d’engager la commune dans la réalisation concréte des propositions du PAPPH, le prestataire proposera
au comité de pilotage et appuiera les services techniques dans la réalisation d’une opération pilote sur la
commune. Cette action peut étre 'aménagement d’un espace vert méditerranéen sans arrosage et sans
pesticides, ou la mise en ceuvre concrete d’une des préconisations du PAPPH sur une partie de la commune.
Cette action sera associée a une opération de communication proposée par le prestataire et peut associer
les riverains ou jeunes publics de la commune.

Xll.2 Réunion publique (optionnel)

Le prestataire proposera et mettra en ceuvre une réunion publique faisant intervenir différents partenaires
afin de faire connaitre a la population les engagements de la commune au travers de son PAPPH et de diffuser
les gestes permettant d’abandonner I'usage des pesticides dans les jardins privés.

XIl1.3 Suivi du PAPPH (optionnel)

Le prestataire réalisera un suivi trimestriel la premiére année de mise en ceuvre du programme d’action. Ces
suivis comprendront :
e Une assistance technique réguliere aupres des services ;
e Un tableau de bord annuel de suivi des pratiques avec notamment les indicateurs suivants a
renseigner :
> pour les techniques alternatives : nature de la technique, nombre de passages, temps de travail,
surface entretenue, colt (achats, location, prestation, fluides), observations éventuelles.
> pour le traitement chimique (sur les zones autorisées): nom des produits, nombre de passages,
temps de travail, quantités utilisées, surface traitée, co(t, observations éventuelles.
» Pour la gestion horticole: surface totale réaménagée, colits d’aménagement et codts
d’entretien (eau, taille, produits, ...)
e Un bilan annuel avec les agents et chefs de services concernés.

Les résultats des suivis seront a présenter au comité de pilotage chaque année. Des ajustements pourront
alors étre proposés.
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PARTIE Il. RENDU ET CONDITION DE L’ETUDE

|. ENCADREMENT DE L’ETUDE - PILOTAGE

Le prestataire devra s’appuyer sur le Maitre d’ouvrage et le SMNVC tout au long de I'étude. Chacune des
réunions devra étre préparée avec le maitre d’ouvrage, qui prendra en charge la rédaction et I'envoi des
convocations. Le prestataire remettra a la commune un document de synthése 15 jours avant chaque
réunion pour envoi aux membres du comité de pilotage.
Le suivi de I’étude et la validation des phases de travail sera assuré par un comité de pilotage composé de :

e Elus référents du projet au sein de la commune

e Ladirection générale des services de la commune

e Ladirection des services techniques de la commune

e Le(s) chef(s) de service concernés

e Les services en charge de I'urbanisme et de la communication

e Partenaires techniques et financiers
Ce comité de pilotage se réunira a chacune des étapes citées précédemment.

Il. FORME DU RENDU

Ce travail fera I'objet d’'un document rédigé avec cartographie a I’échelle cadastrale. Le rapport récapitulera
le diagnostic initial, la vulnérabilité du site, les propositions d’entretien et d’amélioration du matériel ou des
pratiques qui en découlent (méthodes de désherbage, produits utilisés, pratiques horticoles), les colts
prévisionnels et les partenaires pressentis...

Les documents finaux (apres intégration des demandes de modification et apres validation) seront remis en
version papier et informatique (Word, Excel et SIG).

La cartographie fera obligatoirement I'objet d’un rendu sous forme numérisée et « géo référencée » en
Lambert 93, afin de pouvoir étre intégrée a un SIG et a Autocad (format dwg).

Il. 1. Détail du rendu

Le rendu de I’étude prendra forme de :

e Un rapport complet, reprenant I'ensemble des points abordés dans ce CCTP, format papier
reproductible en 5 exemplaires et d’un fichier numérique en format CD.

e Une synthése d’une quinzaine de pages maximum a destination des élus

o Des fiches préconisation a destination des services techniques, permettant une visualisation
concréete des travaux a effectuer par espace ;

e Un atlas cartographique contenant I'ensemble des cartes en format Al et a I’échelle cadastrale.

e Les couches SIG seront remises sur CD au format *.dwg ET *.shp

e Un tableau de bord de suivi des pratiques
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Il. 2. Cartes a fournir

Les cartes remises doivent étre a une échelle lisible et révéler :

La qualité de I'’eau a I’échelle du bassin versant

Les espaces entretenus pas les services

La répartition entre les différents services

Les especes envahissantes sur la commune

Les risques de transfert vers les milieux aquatiques, la ressource en eau souterraine et le risque
sanitaire

Les préconisations

Peut étre ajoutée, une carte des espaces a réaménager (voiries dégradées, espaces verts non compatibles
avec une gestion sans pesticides, ...).
Chaque carte précisera en légende les surfaces et linéaires concernés.

I1l. CONDITIONS D’EXECUTION DE L’ETUDE

Le maitre d’ouvrage de I'étude souligne I'importance qu’il accorde a la réactivité et a la disponibilité du
prestataire, celui-ci devant étre en mesure de répondre dans les délais maximum imposés par le présent
cahier des charges.

La proposition du prestataire détaillera pour chacune des séquences le nombre de journées qu’il consacrera
a I'étude.

Le prestataire présentera dans son offre une note faisant apparaitre :

Le contenu ou plan prévisionnel détaillé de I'étude

Le planning incluant les délais d’exécution des prestations (hors validation et suivi)
Les délais d’exécution détaillés de chaque séquence

Les moyens humains engagés.

IV. DELAIS

Le délai global de I’étude ne pourra dépasser 6 mois.

C.C.T.P. LU ET ACCEPTE

(signature + cachet de I'entreprise)
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