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1  OBJET DU MARCHE ET DISPOSITIONS GENERALES 

1.1 Objet du marché et du présent document 

Le présent cahier des clauses techniques particulières définit le contenu technique et les modalités 

d’intervention du marché d’étude suivant : 

Amélioration de la protection contre les inondations du Grand Valat 

1.2 Contexte 

La ville de Jonquières Saint Vincent   compte 2 750 habitants et se situe à l’extrémité Est du département du 

Gard. Son territoire couvre une superficie de 21.32  km2 et se trouve drainé par le ruisseau du Grand Valat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune est régulièrement soumise aux inondations de ce cours d’eau et a fait l’objet d’un PPRi approuvé le 

16/06/2016 (voir les cartes ci-après). 

Pour des raisons historiques, le lit initial du Grand Valat qui traversait le quartier de Saint Vincent à l’Ouest de la 

cave coopérative,  a été détourné vers l’Est et les deux bras contournent aujourd’hui le quartier de Pieu Redon, 

avant de se rejoindre plus au Sud avant la traversée de la RD 163. 

La section Est constitue le prolongement du ruisseau et se trouve systématiquement saturée lors de fortes 

précipitations, générant l’inondation des quartiers traversés tandis que la section Ouest n’est quasiment plus 

alimentée. 
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Cartographie de l’aléa pour les occurrences 5 ans à la crue exceptionnelle 

(source DDTM – PPRi Jonquières St Vincent) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartographie de l’aléa de référence (source DDTM – PPRi Jonquières St Vincent) 
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1.3 Cadre et objectif de l’étude 

L’étude de réduction du risque inondation aura pour objectif d’évaluer la pertinence, la faisabilité et les effets : 

• soit d’un délestage de section Est vers la section Ouest qui n’accueillerait plus que les eaux de ruissellement 

des bassins versants Nord à la faveur d’un reprofilage du fossé-ruisseau dans sa section Ouest et d’une 

modification d’ouvrage au niveau de la séparation du ruisseau, 

 

• soit  la réalisation de bassins d’écrêtement qui viendraient diminuer les débits, ces bassins contrôlant les 

apports des versants Nord-Ouest, Nord et Sud-Ouest. 

 

2 CONTENU DE LA PRESTATION 

L’étude comprendra les phases définies comme suit : 

• Phase 1 :  la collecte des données 

• Phase 2 :  Etude de la situation actuelle et diagnostic   

• Phase 3 : Etude technico-économique des solutions d’aménagement  

2.1 Phase 1 : la collecte des données  

 La zone d’étude  

La zone d’étude est différente  selon que l’on considère l’analyse de l’incidence  des aménagements ou bien 

l’étude des bassins d’écrêtement. L’étude de l’incidence des aménagements est identifiée sur l’illustration ci-

après. Elle est donnée à titre indicatif et devra faire l’objet d’une validation en fonction des objectifs poursuivis 

par l’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone d’étude concernant les bassins d’écrêtement est fonction de la localisation des ouvrages et ne peut être 

pré-déterminée à ce stade. 
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 Les études disponibles 

Cette collecte concerne les données existantes et à acquérir nécessaire à la réalisation de l’étude. Il s’agit a 

minima des études suivantes : 

• Etude hydraulique du Grand Valat – BRLi – juin 2005, 

• Etude hydraulique complémentaire à la traversée urbaine de Jonquières Saint Vincent – BRLi – septembre 

2006, 

• Définition des zones inondables du Grand Valat dans la traversée urbanisée de Jonquières St Vincent – Crue 

décennale et crue centennale – BRLi – octobre 2006, 

• Plan topographiques du Grand Valat au niveau de la traversée d’agglomération – Géomètre Vincent – 

septembre 2006, 

• Cartographie du zonage réglementaire PPRi bassin versant aval du Gardon – DDTM du Gard – octobre 2015, 

• Etude hydrologique et hydraulique du gardon aval et de ses affluents en vue de l’élaboration des PPRi de 

28 communes – Hydratec - 2014 -2015  

 Rencontre de la commune 

L’étude devra être réalisée en concertation étroite avec la Commune tant en ce qui concerne la fourniture de 

données complémentaires que pour la faisabilité des propositions d’aménagement. La réalisation de l’étude se 

fera avec la plus large concertation possible. Au cours de ses investigations, le bureau d’études devra donc 

consulter les principaux intervenants, et en particulier les élus et les services techniques. 

 Etude  des événements antérieurs 

La présente étude s’appuie largement sur la modélisation. Il est demandé dans la perspective du calage des outils 

de calcul qui seront utilisés,  de faire l’inventaire d’une façon  aussi exhaustive que possible auprès de la 

Commune et des riverains, des niveaux de submersion atteint à l’occasion d’un évènement pluvieux 

remarquable : à cet égard, l’évènement de septembre 2002 pourra servir de référence mais il appartient au 

bureau d’étude de rechercher l’existence d’autres évènements plus dommageables si nécessaire. . 

L’attention est également attirée sur le fait qu’il est nécessaire de comprendre la genèse de cet épisode pluvieux 

tant dans ses caractéristiques (intensité, durée …) que dans ses manifestations. 

 Reconnaissance de terrain  

Cette reconnaissance concerne le réseau pluvial, les bassins versants, les axes d’écoulement superficiels et les 

obstacles aux ruissellements. 

En ce qui concerne le réseau pluvial,  il est demandé d’opérer sur le secteur d’étude, un recensement du réseau 

pluvial dans ses composantes aériennes (fossés, chemins, …) et souterraines (réseau enterré). 

Cette reconnaissance consistera à reconnaître sur le secteur d’étude : 

• la présence de fossés, chemins ayant des fonctions pluviales et réseaux sur les bassins versants; 

• à déterminer les caractéristiques du réseau pluvial (nature, dimension, état général, fil d’eau, cote tampon 

…) sur un échantillon significatif de regards 

D’un point de vue quantitatif,  le linéaire de réseaux à reconnaitre  n’est pas connu et il est demandé aux 

candidats, de chiffrer la prestation sur la base de la reconnaissance de 100 regards et de 5 km de fossés aériens 

y compris les 2 branches du Grand Valat sur lesquels il convient de prévoir le levé de .50 profils en travers. 

A l'issue du repérage des réseaux, les plans disponibles seront  mis à jour. 

Les plans seront édités à une échelle comprise entre 1/1000ème et 1/2000ème. Un plan d'assemblage sera 

également réalisé si cette échelle nécessite l'édition de plusieurs plans. Des agrandissements au 1/200ème à 

1/500ème seront réalisés sur les secteurs complexes nécessitant un zoom pour la compréhension du 

fonctionnement et des connexions. 

Les données saisies seront fournies au format DXF. 

La reconnaissance sur le terrain permettra de définir d’une manière plus précise les surfaces de la zone d’étude  

qui devront faire l’objet de levés surfaciques complémentaires à ceux réalisés lors de l’étude du PPRi. 
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Cette reconnaissance de terrain permettra également de déterminer précisément le nombre de regards à étudier 

et le nombre de profils en travers à réaliser. A ce moment-là, le bureau d’étude précisera le nombre de km de 

fossés aérien à étudier réellement, et les surface à topographier. 

Un avenant au marché concernant les quantités sera alors établi. 

 Enquête sur les dysfonctionnements du réseau eaux pluviales et zones inondables associées 

L’enquête, menée auprès des services techniques, devra aborder tous les aspects de la problématique inondation 

: 

• Repérage des zones inondables ; 

• Repérage des zones posant problème ; 

• Diagnostic des infrastructures (état des ouvrages particuliers, des réseaux et de leurs équipements, 

dysfonctionnements). 

Seront cartographiées  la localisation des principaux points de débordements et zones d’accumulation. 

Seront relevées les hauteurs de submersion historiques ou Plus Hautes Eaux (PHE) associées aux inondations. 

Une attention particulière sera portée à la qualité de cette information  qui devra être pertinente et rendre 

compte correctement du problème. A cet effet, des fiches descriptives seront établies, permettant de 

comprendre tous les éléments techniques utiles : elles seront  accompagnées des photos nécessaires permettant 

de bien visualiser les lieux,. 

Il ne s’agit donc pas d’un simple report des informations disponibles sur support informatique, mais d’établir un 

véritable état des lieux. 

Une vérification exhaustive de terrain est par conséquent indispensable.  

 Campagne topographique  

La prestation topographique a pour objectif de fournir les éléments permettant la réalisation des calculs 

hydrauliques ultérieurs.  Cela peut concerner :  

• un levé surfacique des zones inondables ; 

• un levé des tampons des  regards reconnus ; 

• un levé de profils en du Grand Valat  sur ses tracés Est et Ouest en amont et en aval de la défluence. 

Pour cette prestation dont le contenu est dépendant des données disponibles, il est demandé au bureau d’étude 

de faire un état de ses besoins et de rédiger un cahier des charges qui permettra une consultation de géomètres. 

Le coût des levés sera pris en charge par la commune. 

 Détermination des enjeux  

Dans la perspective de réaliser une Analyse Cout Bénéfice (ACB) permettant d’apprécier la rentabilité des 

aménagements et d’obtenir des aides pour les travaux,  il est demandé de réaliser un inventaire des enjeux dans 

le secteur d’étude.  Il sera apprécié : 

• Les enjeux humains (populations directement menacées)  

• Les enjeux économiques en identifiant par type d’activité et si possible, le nombre d’emploi concernés (par 

exemple, les  activités commerciales, …); 

• Les enjeux ponctuels que sont les ERP (Etablissement Recevant du Public) en les caractérisant, 

établissements nécessaire à la gestion de crise, bâtiments publics : caserne des pompiers, centre 

commercial,  équipement sportif, gendarmerie, hôpital, …; 

• Les enjeux fonctionnels associés aux coupures des voies de circulation ; 

• Les enjeux agricoles (présence de logement, de bâtiment d’exploitation, d’élevage et principale culture en 

place) ; 

• Les principaux facteurs de vulnérabilité et ainsi identifier les secteurs et/ou enjeux ponctuels les plus 

vulnérables ; 

• Les équipements publics (station d’épuration…) et les réseaux présentant une vulnérabilité particulière. 

Ces enjeux seront cartographiés sur les fonds de plan disponibles. 
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L’attention des candidats est attirée sur le fait que l’énumération précédente n’est pas exhaustive et qu’il sera 

nécessaire de la compléter. 

 Rendu de la phase 

Un rapport de fin de phase sera rendu. 

 Réunions 

1 réunion de lancement et  1 réunion de fin de phase pour la restitution avec le comité de pilotage. 

2.2 Phase 2 : étude de la situation actuelle et diagnostic  

Cette étude sera faite pour des évènements pluvieux dont les plus importants  saturent les réseaux 

d’assainissement pluvial. Néanmoins, il sera nécessaire de prendre en compte la présence de ces réseaux dans 

la mesure où ils contribuent à réduire les ruissellements en surface.  

 Pluie de projet  

L’étude sera réalisée pour des pluies d’occurrence  2, 5, 10, 30 et 100 ans et une pluie d’occurrence 

exceptionnelle. Le bureau d’étude proposera dans son offre, la technique de construction des pluies de projet 

envisagée. 

 Les bassins versants dominant la zone d’étude  

Il sera nécessaire de prendre en compte les débits et ruissellements provenant des bassins versants naturels ou 

ruraux dominant dans la mesure où ils transitent par la zone d’étude. 

 Modélisation des écoulements du Grand Valat et ruissellements   

Le bureau d’étude proposera une étude 2D des écoulements du Grand Valat et des ruissellements pluviaux sur 

les versants urbains en intégrant la présence des réseaux pluviaux qui seront pris en compte simplement d’un 

point de vue capacitaire sans simulation de leur fonctionnement hydraulique réel. 

Ces calculs seront réalisés pour les débits d’occurrences  2, 5, 10, 30 et 100 ans et une occurrence exceptionnelle. 

Les candidats fourniront dans leur offre toutes les précisons utiles sur le logiciel de calcul qu’ils comptent utiliser. 

 Identification des enjeux exposés aux inondations  

Une  analyse fine des enjeux exposés aux inondations sera réalisée en distinguant habitat individuel et collectif, 

activités (commerce ...), établissement recevant du public (ERP) et  équipement.  

Les populations exposées feront également l’objet d’une évaluation. 

 Evaluation des dommages  

La méthode d’évaluation des dommages  devra être compatible avec celle du guide national « Analyse 

Multicritères des projets de prévention des inondations –Commissariat Général au Développement Durable – 

juillet 2014). 

 Cartographie  

Il sera réalisé une cartographie des hauteurs de submersion et des vitesses pour les différentes occurrences de 

pluie simulées avec indication des débits sur les principaux axes. 

 Rendu de la phase et diagnostic 

Le bureau d’études établira un rapport intermédiaire qu’il exposera au comité de pilotage au cours d’une réunion 

de présentation. Ce rapport comprendra l’ensemble des résultats de cette phase de diagnostic.  

Il devra présenter clairement les zones d’insuffisance hydraulique en fonction de la période de retour de 

l’événement pluvieux,   

Le bureau d’études présentera ses conclusions de manière synthétique et pourra ouvrir la discussion sur les 

aménagements envisagés.  
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2.3 Phase 3 : étude technico-économique des solutions 

Il s’agit de proposer des aménagements permettant de réduire les inondations. Deux pistes seront explorées : 

• Le délestage  de la branche Est vers la branche Ouest ; 

• La création de bassins d’écrêtement  

 Le délestage  

Le délestage oblige à redimensionner l’ouvrage répartiteur et probablement la section courante de la branche 

Ouest. Pour l’ouvrage répartiteur, il pourra être envisagé de le déplacer et les différentes solutions 

d’implantation possibles devront être étudiées. La réflexion portera sur le débit de dimensionnement du 

répartiteur et de la section courante de la branche Ouest et plusieurs options seront explorées : 

dimensionnement à 10 ans, 30 ans, 100 ans. 

Dans chaque cas, l’incidence sur les écoulements seront repris.  

Ces travaux seront chiffrés.  

 Les bassins d’écrêtement 

Les paramètres à étudier sont leur nombre, le choix de leur implantation et leur  dimensionnement. Leur 

fonctionnement hydraulique devra faire l’objet d’une simulation hydraulique spécifique. 

Dans chaque cas, l’incidence sur les écoulements seront repris.  

Ces travaux seront chiffrés. 

 Aménagements mixtes  

Il sera étudié également les combinaisons  possibles entre bassins d’écrêtement et délestage vers la branche 

Ouest. 

Dans chaque cas, l’incidence sur les écoulements seront repris.  

Ces travaux seront chiffrés. 

 Analyse multicritère et choix du scénario d’aménagement   

Les analyses précédentes seront complétées d’autres critères  prenant en compte les autres aspects des 

scénarios d’aménagement : faisabilité technique et administrative, phasage, impact sur le milieu, qualité 

paysagère et intégration urbaine du scénario …  

Les critères d’efficacité hydraulique  seront agrégés aux critères précédents de façon à dégager une analyse 

multicritère globale de chaque scénario. 

Cette analyse multicritère fera l’objet d’une présentation soignée  devant le comité de pilotage au terme de 

laquelle un choix devra être opéré. 

 

 Analyse ACB et  programme de travaux  ,  

Sur la base du scénario retenu, il sera mené une ACB complète. Par la suite,  le bureau d’étude présentera un 

programme de travaux chiffrés et phasés. 

Ces travaux feront l’objet d’une cartographie générale ainsi que de coupes-types. 

Le bureau d’étude réalisera des fiches actions, imprimable au format A3, contenant toutes les données relatives 

au diagnostic, objectifs, solutions et coût. 

 Réunion 

1 réunion  du comité de pilotage de fin de phase pour restitution 
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3 ORGANISATION DE L’ETUDE 

 Suivi de l’étude 

Le suivi  de l’étude sera assuré par M. le Maire de Jonquières Saint Vincent  (ou son représentant). 

Un comité de pilotage (COPIL) sera constitué pour valider les points d’étape. Il sera composé des membres 

suivants : 

• Des élus désignés par le maire 

• Des élus désignés par le président du Syndicat Intercommunal d’assainissement des Terres du Bassin de 

Jonquières,  

• Du directeur général des services de la commune  

• De l’assistant à maîtrise d’ouvrage  

 

 Réunions 

Le prestataire devra animer les réunions suivantes  (rappel  du CCTP) : 

 

 Comité de pilotage 

Phase 1 2 

Phase 2 1 

Phase 3 1 

Total 4 

 

 Phasage et déroulement de l’étude 

L’étude sera réalisée dans un délai de 8 mois maximum. En appui de leur offre, les candidats remettront un 

planning détaillé. 

 Documents à remettre au terme de l’étude  

Préalablement à chaque réunion du Comité de Pilotage, le titulaire produira un document d’avancement qui  

sera téléchargé sur le site  internet de la commune pour  permettre aux  membres de l’ instance de suivi d’en 

assurer l’impression. 

Au terme de l’étude, il  sera remis : 

• Un  rapport final en 5 exemplaires  

• Une  note de synthèse en 30 exemplaires. 

Tous les documents (texte, cartes, plans) seront également remis sous forme numérique sur CD Rom au format 

Word, jpeg et DWG. 

Fait à ............................................................., le ......................................  

Le bureau d’études (mention manuscrite « Lu et approuvé » suivie de la signature) 

 


