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1 OBJET DU MARCHE ET DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché et du présent document

Le présent cahier des clauses techniques particulieres définit le contenu technique et les modalités
d’intervention du marché d’étude suivant :

Amélioration de la protection contre les inondations du Grand Valat

1.2 Contexte

La ville de Jonquiéeres Saint Vincent compte 2 750 habitants et se situe a I'extrémité Est du département du
Gard. Son territoire couvre une superficie de 21.32 km2 et se trouve drainé par le ruisseau du Grand Valat.
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La commune est régulierement soumise aux inondations de ce cours d’eau et a fait I'objet d’'un PPRi approuvé le
16/06/2016 (voir les cartes ci-apres).

Pour des raisons historiques, le lit initial du Grand Valat qui traversait le quartier de Saint Vincent a I'Ouest de la
cave coopérative, a été détourné vers I'Est et les deux bras contournent aujourd’hui le quartier de Pieu Redon,
avant de se rejoindre plus au Sud avant la traversée de la RD 163.

La section Est constitue le prolongement du ruisseau et se trouve systématiquement saturée lors de fortes
précipitations, générant I'inondation des quartiers traversés tandis que la section Quest n’est quasiment plus
alimentée.
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Emprise des zones inondatles
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Cartographie de I’aléa pour les occurrences 5 ans a la crue exceptionnelle
(source DDTM — PPRi Jonquiéres St Vincent)
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Cartographie de I'aléa de référence (source DDTM — PPRi Jonquieres St Vincent)
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1.3 Cadre et objectif de I’étude
L’étude de réduction du risque inondation aura pour objectif d’évaluer la pertinence, la faisabilité et les effets :
e soit d’'un délestage de section Est vers la section Ouest qui n’accueillerait plus que les eaux de ruissellement

des bassins versants Nord a la faveur d’un reprofilage du fossé-ruisseau dans sa section Ouest et d’une
modification d’ouvrage au niveau de la séparation du ruisseau,

e soit la réalisation de bassins d’écrétement qui viendraient diminuer les débits, ces bassins contrélant les
apports des versants Nord-Ouest, Nord et Sud-Ouest.

2 CONTENU DE LA PRESTATION

L’étude comprendra les phases définies comme suit :

e Phasel: lacollecte des données
e Phase2: Etude de la situation actuelle et diagnostic
e Phase3: Etude technico-économique des solutions d’aménagement

2.1 Phase 1:la collecte des données

2.1.1 Lazone d’étude

La zone d’étude est différente selon que I'on considére I'analyse de I'incidence des aménagements ou bien
I’étude des bassins d’écrétement. L'étude de I'incidence des aménagements est identifiée sur I'illustration ci-
aprés. Elle est donnée a titre indicatif et devra faire I'objet d’une validation en fonction des objectifs poursuivis
par I'étude.
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La zone d’étude concernant les bassins d’écrétement est fonction de la localisation des ouvrages et ne peut étre
pré-déterminée a ce stade.
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2.1.2 Les études disponibles

Cette collecte concerne les données existantes et a acquérir nécessaire a la réalisation de I'étude. Il s’agit a
minima des études suivantes :

e Etude hydraulique du Grand Valat — BRLi — juin 2005,

e Etude hydraulique complémentaire a la traversée urbaine de Jonquieres Saint Vincent — BRLi — septembre
2006,

e Définition des zones inondables du Grand Valat dans la traversée urbanisée de Jonquieres St Vincent — Crue
décennale et crue centennale — BRLi — octobre 2006,

e Plan topographiques du Grand Valat au niveau de la traversée d’agglomération — Géometre Vincent —
septembre 2006,

e Cartographie du zonage réglementaire PPRi bassin versant aval du Gardon — DDTM du Gard — octobre 2015,

e Etude hydrologique et hydraulique du gardon aval et de ses affluents en vue de I'élaboration des PPRi de
28 communes — Hydratec - 2014 -2015

2.1.3  Rencontre de la commune

L’étude devra étre réalisée en concertation étroite avec la Commune tant en ce qui concerne la fourniture de
données complémentaires que pour la faisabilité des propositions d’aménagement. La réalisation de I'étude se
fera avec la plus large concertation possible. Au cours de ses investigations, le bureau d’études devra donc
consulter les principaux intervenants, et en particulier les élus et les services techniques.

2.1.4 Etude des événements antérieurs

La présente étude s’appuie largement sur la modélisation. Il est demandé dans la perspective du calage des outils
de calcul qui seront utilisés, de faire I'inventaire d’'une fagon aussi exhaustive que possible auprés de la
Commune et des riverains, des niveaux de submersion atteint a l'occasion d’'un évenement pluvieux
remarquable : a cet égard, I'évéenement de septembre 2002 pourra servir de référence mais il appartient au
bureau d’étude de rechercher I’existence d’autres éveénements plus dommageables si nécessaire. .

L'attention est également attirée sur le fait qu’il est nécessaire de comprendre la genése de cet épisode pluvieux
tant dans ses caractéristiques (intensité, durée ...) que dans ses manifestations.

2.15 Reconnaissance de terrain

Cette reconnaissance concerne le réseau pluvial, les bassins versants, les axes d’écoulement superficiels et les
obstacles aux ruissellements.

En ce qui concerne le réseau pluvial, il est demandé d’opérer sur le secteur d’étude, un recensement du réseau
pluvial dans ses composantes aériennes (fossés, chemins, ...) et souterraines (réseau enterré).

Cette reconnaissance consistera a reconnaitre sur le secteur d’étude :

e |a présence de fossés, chemins ayant des fonctions pluviales et réseaux sur les bassins versants;
e adéterminer les caractéristiques du réseau pluvial (nature, dimension, état général, fil d’eau, cote tampon
...) sur un échantillon significatif de regards

D’un point de vue quantitatif, le linéaire de réseaux a reconnaitre n’est pas connu et il est demandé aux
candidats, de chiffrer la prestation sur la base de la reconnaissance de 100 regards et de 5 km de fossés aériens
y compris les 2 branches du Grand Valat sur lesquels il convient de prévoir le levé de .50 profils en travers.

A l'issue du repérage des réseaux, les plans disponibles seront mis a jour.

Les plans seront édités a une échelle comprise entre 1/1000éme et 1/2000éme. Un plan d'assemblage sera
également réalisé si cette échelle nécessite I'édition de plusieurs plans. Des agrandissements au 1/200éme a
1/500eme seront réalisés sur les secteurs complexes nécessitant un zoom pour la compréhension du
fonctionnement et des connexions.

Les données saisies seront fournies au format DXF.

La reconnaissance sur le terrain permettra de définir d’'une maniére plus précise les surfaces de la zone d’étude
qui devront faire I'objet de levés surfaciques complémentaires a ceux réalisés lors de I'étude du PPRi.
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Cette reconnaissance de terrain permettra également de déterminer précisément le nombre de regards a étudier
et le nombre de profils en travers a réaliser. A ce moment-|l3, le bureau d’étude précisera le nombre de km de
fossés aérien a étudier réellement, et les surface a topographier.

Un avenant au marché concernant les quantités sera alors établi.

2.1.6  Enquéte sur les dysfonctionnements du réseau eaux pluviales et zones inondables associées

L'enquéte, menée auprés des services techniques, devra aborder tous les aspects de la problématique inondation

e Repérage des zones inondables ;

e Repérage des zones posant probleme ;

e Diagnostic des infrastructures (état des ouvrages particuliers, des réseaux et de leurs équipements,
dysfonctionnements).

Seront cartographiées la localisation des principaux points de débordements et zones d’accumulation.

Seront relevées les hauteurs de submersion historiques ou Plus Hautes Eaux (PHE) associées aux inondations.
Une attention particuliére sera portée a la qualité de cette information qui devra étre pertinente et rendre
compte correctement du probleme. A cet effet, des fiches descriptives seront établies, permettant de
comprendre tous les éléments techniques utiles : elles seront accompagnées des photos nécessaires permettant
de bien visualiser les lieux,.

Il ne s’agit donc pas d’un simple report des informations disponibles sur support informatique, mais d’établir un
véritable état des lieux.

Une vérification exhaustive de terrain est par conséquent indispensable.

2.1.7 Campagne topographique

La prestation topographique a pour objectif de fournir les éléments permettant la réalisation des calculs
hydrauliques ultérieurs. Cela peut concerner :

e un levé surfacique des zones inondables ;
e unlevé des tampons des regards reconnus ;
e un levé de profils en du Grand Valat sur ses tracés Est et Ouest en amont et en aval de la défluence.

Pour cette prestation dont le contenu est dépendant des données disponibles, il est demandé au bureau d’étude
de faire un état de ses besoins et de rédiger un cahier des charges qui permettra une consultation de géométres.
Le co(t des levés sera pris en charge par la commune.

2.1.8 Détermination des enjeux

Dans la perspective de réaliser une Analyse Cout Bénéfice (ACB) permettant d’apprécier la rentabilité des
aménagements et d’obtenir des aides pour les travauy, il est demandé de réaliser un inventaire des enjeux dans
le secteur d’étude. |l sera apprécié :

e Les enjeux humains (populations directement menacées)

e Lesenjeux économiques en identifiant par type d’activité et si possible, le nombre d’emploi concernés (par
exemple, les activités commerciales, ...);

e Les enjeux ponctuels que sont les ERP (Etablissement Recevant du Public) en les caractérisant,
établissements nécessaire a la gestion de crise, batiments publics : caserne des pompiers, centre
commercial, équipement sportif, gendarmerie, hopital, ...;

e Les enjeux fonctionnels associés aux coupures des voies de circulation ;

e Les enjeux agricoles (présence de logement, de batiment d’exploitation, d’élevage et principale culture en
place) ;

e Les principaux facteurs de vulnérabilité et ainsi identifier les secteurs et/ou enjeux ponctuels les plus
vulnérables ;

e Les équipements publics (station d’épuration...) et les réseaux présentant une vulnérabilité particuliere.

Ces enjeux seront cartographiés sur les fonds de plan disponibles.
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L'attention des candidats est attirée sur le fait que I'énumération précédente n’est pas exhaustive et qu’il sera
nécessaire de la compléter.

2.19 Rendu de la phase

Un rapport de fin de phase sera rendu.

2.1.10 Réunions

1 réunion de lancement et 1 réunion de fin de phase pour la restitution avec le comité de pilotage.

2.2  Phase 2: étude de la situation actuelle et diagnostic

Cette étude sera faite pour des évenements pluvieux dont les plus importants saturent les réseaux
d’assainissement pluvial. Néanmoins, il sera nécessaire de prendre en compte la présence de ces réseaux dans
la mesure ou ils contribuent a réduire les ruissellements en surface.

2.2.1  Pluie de projet

L'étude sera réalisée pour des pluies d’occurrence 2, 5, 10, 30 et 100 ans et une pluie d’occurrence
exceptionnelle. Le bureau d’étude proposera dans son offre, la technique de construction des pluies de projet
envisagée.

2.2.2 Les bassins versants dominant la zone d’étude

Il sera nécessaire de prendre en compte les débits et ruissellements provenant des bassins versants naturels ou
ruraux dominant dans la mesure ou ils transitent par la zone d’étude.

2.2.3 Modélisation des écoulements du Grand Valat et ruissellements

Le bureau d’étude proposera une étude 2D des écoulements du Grand Valat et des ruissellements pluviaux sur
les versants urbains en intégrant la présence des réseaux pluviaux qui seront pris en compte simplement d’un
point de vue capacitaire sans simulation de leur fonctionnement hydraulique réel.

Ces calculs seront réalisés pour les débits d’occurrences 2, 5, 10, 30 et 100 ans et une occurrence exceptionnelle.
Les candidats fourniront dans leur offre toutes les précisons utiles sur le logiciel de calcul qu’ils comptent utiliser.

2.24 Identification des enjeux exposés aux inondations

Une analyse fine des enjeux exposés aux inondations sera réalisée en distinguant habitat individuel et collectif,
activités (commerce ...), établissement recevant du public (ERP) et équipement.

Les populations exposées feront également I'objet d’une évaluation.

2.2.5 Evaluation des dommages

La méthode d’évaluation des dommages devra étre compatible avec celle du guide national « Analyse
Multicriteres des projets de prévention des inondations —Commissariat Général au Développement Durable —
juillet 2014).

2.2.6  Cartographie

Il sera réalisé une cartographie des hauteurs de submersion et des vitesses pour les différentes occurrences de

pluie simulées avec indication des débits sur les principaux axes.

2.2.7 Rendu de la phase et diagnostic

Le bureau d’études établira un rapport intermédiaire qu’il exposera au comité de pilotage au cours d’une réunion
de présentation. Ce rapport comprendra I’'ensemble des résultats de cette phase de diagnostic.

Il devra présenter clairement les zones d’insuffisance hydraulique en fonction de la période de retour de
I’événement pluvieux,

Le bureau d’études présentera ses conclusions de maniere synthétique et pourra ouvrir la discussion sur les
aménagements envisagés.
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2.3  Phase 3 : étude technico-économique des solutions

Il s’agit de proposer des aménagements permettant de réduire les inondations. Deux pistes seront explorées :

e Le délestage de la branche Est vers la branche Ouest ;
e Lacréation de bassins d’écrétement

23.1 Le délestage

Le délestage oblige a redimensionner |'ouvrage répartiteur et probablement la section courante de la branche
Ouest. Pour l'ouvrage répartiteur, il pourra étre envisagé de le déplacer et les différentes solutions
d’implantation possibles devront étre étudiées. La réflexion portera sur le débit de dimensionnement du
répartiteur et de la section courante de la branche Ouest et plusieurs options seront explorées:
dimensionnement a 10 ans, 30 ans, 100 ans.

Dans chaque cas, l'incidence sur les écoulements seront repris.
Ces travaux seront chiffrés.

2.3.2 Les bassins d’écrétement

Les parameétres a étudier sont leur nombre, le choix de leur implantation et leur dimensionnement. Leur
fonctionnement hydraulique devra faire I'objet d’'une simulation hydraulique spécifique.

Dans chaque cas, l'incidence sur les écoulements seront repris.
Ces travaux seront chiffrés.

2.3.3 Aménagements mixtes

Il sera étudié également les combinaisons possibles entre bassins d’écrétement et délestage vers la branche
Ouest.

Dans chaque cas, l'incidence sur les écoulements seront repris.
Ces travaux seront chiffrés.

2.3.4 Analyse multicritére et choix du scénario d’aménagement

Les analyses précédentes seront complétées d’autres criteres prenant en compte les autres aspects des
scénarios d’aménagement : faisabilité technique et administrative, phasage, impact sur le milieu, qualité
paysagere et intégration urbaine du scénario ...

Les criteres d’efficacité hydraulique seront agrégés aux critéres précédents de fagcon a dégager une analyse
multicritére globale de chaque scénario.

Cette analyse multicritéere fera I'objet d’'une présentation soignée devant le comité de pilotage au terme de
laquelle un choix devra étre opéré.

2.3.5 Analyse ACB et programme de travaux ,

Sur la base du scénario retenu, il sera mené une ACB compléte. Par la suite, le bureau d’étude présentera un
programme de travaux chiffrés et phasés.

Ces travaux feront I'objet d’une cartographie générale ainsi que de coupes-types.

Le bureau d’étude réalisera des fiches actions, imprimable au format A3, contenant toutes les données relatives
au diagnostic, objectifs, solutions et co(t.

2.3.6 Réunion

1 réunion du comité de pilotage de fin de phase pour restitution
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3 ORGANISATION DE L’ETUDE
3.1.1  Suivide I'étude

Le suivi de I’étude sera assuré par M. le Maire de Jonquiéres Saint Vincent (ou son représentant).

Un comité de pilotage (COPIL) sera constitué pour valider les points d’étape. Il sera composé des membres
suivants :

e Des élus désignés par le maire

e Des élus désignés par le président du Syndicat Intercommunal d’assainissement des Terres du Bassin de
Jonquieres,

e Dudirecteur général des services de la commune

e De l'assistant a maitrise d’ouvrage

3.1.2 Réunions

Le prestataire devra animer les réunions suivantes (rappel du CCTP):

Comité de pilotage
Phase 1 2
Phase 2 1
Phase 3 1
Total 4

3.1.3  Phasage et déroulement de I’étude

L’étude sera réalisée dans un délai de 8 mois maximum. En appui de leur offre, les candidats remettront un
planning détaillé.

3.1.4 Documents a remettre au terme de I’étude

Préalablement a chaque réunion du Comité de Pilotage, le titulaire produira un document d’avancement qui
sera téléchargé sur le site internet de la commune pour permettre aux membres de I’ instance de suivi d’en
assurer I'impression.

Au terme de I’étude, il sera remis :

e Un rapport final en 5 exemplaires
e Une note de synthese en 30 exemplaires.

Tous les documents (texte, cartes, plans) seront également remis sous forme numérique sur CD Rom au format
Word, jpeg et DWG.

Le bureau d’études (mention manuscrite « Lu et approuvé » suivie de la signature)
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